








ROOM #	FINISH	WALLS	FLOORS	CEILING	REMARKS
101	RECEPTION	•	•	•	
102	OFFICE M	•	•	•	
103	OFFICE N	•	•	•	
104	OFFICE S	•	•	•	
105	CONFERENCE ROOM	•	•	•	
106	WORK/STORAGE ROOM	•	•	•	
107	RECEPTION	•	•	•	
108	RECEPTION	•	•	•	
109	RECEPTION	•	•	•	
110	RECEPTION	•	•	•	
111	RECEPTION	•	•	•	
112	RECEPTION	•	•	•	
113	RECEPTION	•	•	•	
114	RECEPTION	•	•	•	
115	RECEPTION	•	•	•	
116	RECEPTION	•	•	•	
117	RECEPTION	•	•	•	
118	RECEPTION	•	•	•	
119	RECEPTION	•	•	•	
120	RECEPTION	•	•	•	

DOOR	TYPE	FINISH	WALL	FLOOR	CEILING	REMARKS
101	RECEPTION	•	•	•	•	
102	OFFICE M	•	•	•	•	
103	OFFICE N	•	•	•	•	
104	OFFICE S	•	•	•	•	
105	CONFERENCE ROOM	•	•	•	•	
106	WORK/STORAGE ROOM	•	•	•	•	
107	RECEPTION	•	•	•	•	
108	RECEPTION	•	•	•	•	
109	RECEPTION	•	•	•	•	
110	RECEPTION	•	•	•	•	
111	RECEPTION	•	•	•	•	
112	RECEPTION	•	•	•	•	
113	RECEPTION	•	•	•	•	
114	RECEPTION	•	•	•	•	
115	RECEPTION	•	•	•	•	
116	RECEPTION	•	•	•	•	
117	RECEPTION	•	•	•	•	
118	RECEPTION	•	•	•	•	
119	RECEPTION	•	•	•	•	
120	RECEPTION	•	•	•	•	



TOILET ACCESSORY SCHEDULE
1. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
2. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
3. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
4. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
5. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
6. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
7. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
8. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
9. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
10. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
11. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
12. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
13. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
14. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
15. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
16. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
17. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
18. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
19. TOILET ACCESSORY SCHEDULE
20. TOILET ACCESSORY SCHEDULE



PROPOSED FLOOR PLAN & SCHEDULES

Ct. Education Assoc.
105 West Road
Edingdon, CT

RUSSELL & DAWSON
ARCHITECTURE
ENGINEERING
375 HARTFORD AVENUE
HARTFORD, CT 06103

DATE: 10-03-07
SCALE: 1/4"=1'-0"
DRAWN BY: MZ
JOB NO: 1-07-03